ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
Regionalny rozvoj obce Krasniany - Modernizacia, stavebné apravy a vystavba infrastruktiry -
Il.etapa
uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného ziakonnika

(d’alej len ""Zmluva')

1. Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Krasiiany

Sidlo: Krasnany 22, 013 03 Krasiiany
Statutarny zastupca: Ing. Miroslav Bielka

Osoba opravnena rokovat’

vo veciach zmluvnych: Ing. Miroslav Bielka

e-mail: krasnany@obeckrasnany.sk
1CO: 00321401

DIC: 2020677538

IC DPH:

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo uctu: SK88 5600 0000 0002 1089 6001

(d’alej len "Objednavatel™)

Zhotovitel’: BAU cargo, s.r.o.

Sidlo: Rosinska cesta 9, 010 08 Zilina
Statutarny zastupca: Ing. Peter Dobrovolsky, konatel
Osoby oprévnené rokovat’

vo veciach zmluvnych: Ing. Peter Dobrovolsky

vo veciach technickych: Ing. Peter Dobrovolsky

1CO: 46 456 082

DIC: 2820012811

ICDPH: SK2820012811

Obchodny register: OR OS Zilina, oddiel: Sro, vlozka: 55952/L
Bankové spojenie: Slovenska sporitelnia, a.s.

Cislo uétu: SK97 0900 0000 0050 3470 7015

(d’alej len "Zhotovitel™)
2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat vo vlastnom mene ana vlastni
zodpovednost’ stavebné prace adodavku materidlov na stavbe ,,Regionalny rozvoj obce
Krasiany - Modernizacia, stavebné upravy a vystavba infrastruktiry - Il.etapa* (d’alej len
"Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat’ Objednavatel'ovi.

2.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonat’ Dielo.

2.3 Zhotovitel' znaSa nebezpeCenstvo $kody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia

Objednavatel'om.

2.4 Zhotovitel' vyhlasuje, Zze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednédvatela dve vyhotovenia

projektovej dokumentacie na zhotovenie Diela (dalej len "Projektovd dokumentacia").



Zhotovitel'" vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy dokladne oboznamil s Projektovou
dokumentaciou. Projektova dokumentacia tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

2.5 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’® Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby
slazilo k ur€enému ucelu. Osoby a vsetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré st nutné a
potrebné k riadnemu splneniu zavézku Zhotovitela podla tejto zmluvy, je povinny
zabezpecit' Zhotovitel’ na vlastné naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

2.6 Predmet plnenia musi byt realizovany v sutlade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu
oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel ma narok na
zaplatenie vyluéne skuto¢ne zrealizovanych prac, ktoré su v stlade s Projektovou
dokumentaciou v rozsahu oceneného vykazu vymer.

3. Cena za Dielo

3.1 Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z.

o cenach a povazuje sa za pevnu, nemennu a maximalnu cenu

cena bez DPH € 314 769,54 €
20 % DPH 62 953,91 €
cena vratane DPH 377 723,45 €

3.2 Cena za Dielo bola zaokrihlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného
vykazu vymer, Projektovej dokumentacie a sutaznych podkladov. Vsade kde sa v Zmluve
spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahina naklady na splnenie vSetkych zmluvnych zavazkov
Zhotovitel'a vyplyvajtcich zo Zmluvy ako aj ndhradu akychkol'vek nédkladov alebo vydavkov
Zhotovitel'a vynalozenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatel’ovi tak, aby
bolo Dielo uzivania schopné a spdsobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nékladov,
skladného, nakladov na vypracovanie dokumentacie skutocnej realizacie Diela, pripravné
stavebné prace, naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska a pod.
Akékol'vek dodatky k zmluve navySujuce cenu Diela s vynimkou moznosti podl'a bodu 3.6.
tohto ¢lanku, st vylucené.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaji cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadvéznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych ndkladov a vydavkov,
ktoré sa vyzaduju a moézu suvisiet' s Uplnou realizaciou Diela, vratane docasnych diel,
materialu, dodavky, montaze, vsetkych sktSok, doCasnych prac, zriadenia pristupu na
stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavdzkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo
nepriamo vyplyvajicich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka
zaloZena. Ma sa za to, ze zriad'ovacie naklady Zhotovitel’a, zisk a rezijné naklady a podobné
poplatky st rozloZené rovnomerne vo vSetkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel' neocenil, st zahrnuté v inych ocenenych
polozkach. Jednotkové ceny su povazované za konecné a platné pocas celej doby realizacie
Diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zavdzuju Zhotovitel'a
a platia pocas trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny moze dojst’:

3.6.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky a to len u vyrobkov a préc, ktoré
nie st dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke.
Toto musi Zhotovitel’ preukazat’.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne:



4.1.1 ¢iastkovymi faktGrami,

4.1.2 konecénou faktirou.

4.2 Zhotovitel' je povinny vypracovat’ jedenkrat mesacne, najneskoér do piateho dia nasledujiiceho
kalendarneho mesiaca supis vykonanych prac a dodavok a predlozit ho Objednavatelovi
k odsuhlaseniu ato Vvrozsahu, ako je Specifikovana cena za Dielo. Stcastou supisu
vykonanych prac a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentacia zrealizovanych
prac a to obzvlast detailne zachytenych konstrukcii, ktoré si d’al$imi pracami zakryté v
rozsahu minimalne 30 digitalnych fotografii na CD/ DVD. Supis prac bude vyhotoveny v
sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat’ nazvy
objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek.
Stavebny dozor najneskor do piatich pracovnych dni od dorucenia supisu vykonanych prac a
zistovacieho protokolu predmetny stipis vykonanych prac a zistovaci protokol odsuhlasi alebo
vrati Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade vratenia supisu vykonanych prac a
zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje
Zhotovitel' predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich na
odsuhlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ ¢iastkovu fakturu raz mesacne na zaklade schvalenych supisov
vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna fakttira vystavena.

4.4 Zhotovitel predlozi Objednavatelovi prislusni faktaru vratane priloh (s vynimkou
fotodokumentacie na CD/DVD) vV styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu
Objednavatel'a uvedent v zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailova adresu
Objednavatel'a, pricom za den dorucenia sa povazuje neskor$i z predmetnych spdsobov
dorucenia faktiry.

4.5 Faktira vystavena Zhotovitelom musi byt v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, najma
zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom ¢. 431/2002
Z. z. 0 uctovnictve v platnom zneni. Faktura musi obsahovat’ minimalne tieto udaje:

- oznacenie faktira a jej Cislo,

- oznacenie Objednéavatel'a a Zhotovitel'a (ndzov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a ¢isla uctu,

- miesto a nazov Diela, eviden¢né ¢islo stavby,

- (islo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej
republiky ¢. MF/010175/2004-42,

- zdaniteI'né obdobie,

- den vystavenia, odoslania a dei splatnosti faktury,

- uctovanu Ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovt fakturovani sumu po
objektoch — v§etky sumy budu uvedené s presnost'ou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitel’a.

4.6 K fakture je Zhotovitel’ povinny dolozit’ nasledovné nalezitosti
- kryci list faktary,

- zistovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych prac,

- CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajicou prace, ktoré su predmetom predkladanej
faktiry podl'a supisu prac v pocte minimalne 30 digitalnych fotografii.

4.7 Kone¢na faktra bude Zhotovitelom vystavend do 14 dni odo dia podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela a okrem nalezitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat’:

- vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet zmluvy — na zaklade schvalenych
supisov prac,

- zapocitanie vSetkych Ciastkovych faktur a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,

- vyuactovanie vSetkych zmluvnych pokut ako aj opravnenych zakonnych a zmluvnych
narokov objednavatel'a na ndhradu Skody, vyuctovanie narokov na nahradu zvySenych
nakladov sposobenych Objednavatel'ovi ¢innostou Zhotovitela,

- vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel’ Zhotovitel'ovi poskytol, resp.
pre Zhotovitel'a vykonal pocas realizdcie Diela.



4.8 Faktara bude rozpisana podl'a klasifikacie produkcie za i¢elom zaradenia do HIM.
4.9 V pripade, ak faktary Zhotovitel'a nebuda obsahovat’ nalezitosti v zmysle bodov 4.5 az 4.7 tohto

4.10
411

412

4.13

4.14

¢lanku, je Objednavatel’ opravneny vratit' ju Zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, ze nova
lehota splatnosti faktiry za¢ina plynut’ diiom dorucenia opravenej faktury.

Lehota splatnosti faktar je 30 dni odo diia dorucenia fakttry.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel ku ditu podpisu tejto zmluvy zabezpeci, a pri
podpise zmluvy po vyzvani Objednavatelom odovzda Objednavatel'ovi vykonovi bankovi
zaruku pre pripad, ze Zhotovitel nebude plnit' svoje povinnosti podla tejto zmluvy
a Objednavatelovi voc¢i nemu vznikne pohladdvka (dalej len ,,vykonova bankova zéaruka)
v sume 25% z celkovej sumy diela. Vykonova bankova zaruka bude vystavena renomovanou
bankou podnikajucou na tizemi SR, bude obsahovat’ zdvézok, ze v lehote 7 dni po doruceni
pisomnej ziadosti Objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukol'vek sumu az do vySky
25% z celkovej sumy diela s tym, ze obsahom ziadosti bude blizsie Specifikované porusenie
povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy, v obdobi medzi nadobudnutim ucinnosti zmluvy
a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vSetkych oznamenych vad
a nedorobkov.

Objednavatel’ je opravneny pouzit' vykonova bankovi zaruku alebo jej Cast’ v pripade, ak
Zhotovitel' porusi niektori svoju povinnost' uhradit’ pefiazné zavidzky vratane zmluvnych
pokut vyplyvajtcich z tejto zmluvy. V pripade vyuzitia vykonovej bankovej zaruky alebo jej
Casti Objednavatel'om, bude Zhotovitel' bez zbytocného odkladu povinny doplnit’ vykonova
bankovi zaruku do plnej vysky, t.j. do 25% z celkovej sumy diela, a to najneskor do 14 dni od
dorucenia vyzvy Objednévatel'a na jej doplnenie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ ku dfiu odovzdania a prevzatia diela zabezpeci, a pri
podpise protokolu o0 odovzdani aprevzati diela po vyzvani Objednavatelom odovzda
Objednavatel'ovi zaruénti bankovi zaruku zabezpecujucu povinnosti Zhotovitela pocas
zaru¢nej doby pre pripad, Zze Zhotovitel' nebude plnit’ svoje povinnosti podla tejto zmluvy
a Objednavatelovi vo¢i nemu vznikne pohladavka (dalej len ,,zaru¢na bankova zaruka)
v sume 5% z celkovej sumy diela. Zaru¢na bankova zaruka bude vystavena renomovanou
bankou podnikajucou na izemi SR, bude obsahovat’ zdvézok, ze v lehote 7 dni po doruceni
pisomnej ziadosti Objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukol'vek sumu az do vysky
5% z celkovej sumy diela s tym, ze obsahom ziadosti bude blizsie $pecifikované porusenie
povinnosti Zhotovitel'a podl'a Zmluvy, v obdobi pocas plynutia zaru¢nej doby na dielo.
Objednavatel’ je opravneny pouzit zaruéni bankova zaruku alebo jej Cast’ v pripade, ak
Zhotovitel' nepristipi k sanacii vad diela avady diela neodstrani v Stanovenej lehote.
V pripade vyuZitia zarucnej bankovej zaruky alebo jej Casti Objednavatel'om, bude Zhotovitel
bez zbytocného odkladu povinny doplnit’ zaruénti bankovu zaruku do plnej vysky, t.j. do 5%
z celkovej sumy diela, ato najneskér do 14 dni od dorucenia vyzvy Objednavatela na jej
doplnenie.

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonat’ dielo v terminoch podl'a harmonogramu, ktory tvori Prilohu ¢. 3

Zmluvy.

5.2 Zhotovitel sa zavizuje:

a) prevziat stavenisko v lehote podl'a harmonogramu prac,

b) predlozit kontrolny a skuSobny plan etapy do 10 dni odo dita podpisu Zmluvy,

C) =zacat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

d) realizovat stavebné prace do 30 pracovnych dni,

e) uvolnit’ stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatel'ovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnt inak.

5.3 'V pripade poruSenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), €) a €) Zmluvy ma Objednavatel’

narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom pétdesiat eur) za kazdy den
omeskania.
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6. Vykonanie Diela

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' pritomnost” kompetentného zastupcu na stavenisku pocas
celej doby realizacie Diela.
Zhotovitel’ je povinny zabudovat’ material a vyrobky 1. triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skiiSkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odstihlasené Objednavatel'om
pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré su v rozpore s platnymi
technickymi, bezpeCnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i
rezortnymi. Je zakdzané pouzivat' drobnu i velkd mechanizaciu pre montazne i stavebné
prace, ktora bola rézne, pripadne neodborne upravovana, nie st pre iiu vypracované technické
a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt’ porusené predpisy bezpecnostné,
hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dojst’ k zhorSeniu Zivotného prostredia.
Zhotovitel' je povinny pred zaCatim realizacie Diela zabezpecit’ pre svojich pracovnikov
vSetky potrebné Skolenia atesty na bezpecnost' a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel
zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vsetkych
povinnosti pri realizacii Diela v stlade s vyhlaskou ¢. 147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a d’al§imi zavaznymi
predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel' povinny dodrziavat’ vSetky zavidzné predpisy o
ochrane zdravia a bezpeCnosti pri praci, o ochrane zivotného prostredia ako aj dalSie
vSeobecne zaviazné pravne predpisy vzt'ahujuce sa na realizaciu Diela.
Zhotovitel’ uréuje zamestnanca Ing. Petra Dobrovolského, ktory je zodpovedny za vytvorenie
podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku a zaroven urcuje
hlavného koordinatora ¢innosti Ing. Petra Dobrovolského..
Zhotovitel' je povinny ku diu podpisania Zmluvy odovzdat’ Objednavatelovi fotokdpie
dokladov o0 odbornej spdsobilosti svojich pracovnikov vratane fotokopii zivnostenského listu
a osvedceni opraviiujucich Zhotovitel'a k realizacii Diela.
Zhotovitel je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam
subdodavatel'ov Zhotovitel'a tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela
je Zhotovitel’ povinny tito skutocnost’ bezodkladne oznamit” Objednavatelovi. Objednavatel
je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit’ k oznameniu o zmene subdodavatela. Ak
sa vV uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, Zze zmenu subdodavatel’a schvalil. V pripade, ak
Objednavatel’ s osobou subdodavatel'a nestihlasi, Zhotovitel’ nie je opravneny prostrednictvom
neho vykonavat Dielo. V pripade, ak Zhotovitel realizuje Dielo prostrednictvom
subdodavatel’'ov, zodpoveda ako by Dielo vykonaval sam.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze
6.7.1 precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela a nema k nim Ziadne
namietky,
6.7.2 vsetky pozadované vykony a stavebné prace si mu jasné anema knim Ziadne
namietky,
6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondlu je schopny
realizovat’ Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vSetkych prislusnych STN
v stanovenych terminoch a kvalite.
Objednavatel’ poveruje funkciou stavebného dozoru ..........cccocevvriiinciciiicc a Zhotovitel’
poveruje funkciou veduceho stavby Ing. Petra Dobrovolského.
Objednavatel’ je povinny odovzdat’ Zhotovitel'ovi stavenisko podl’a harmonogramu prac bez
prav tretich osob.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ vytyCenie inzinierskych sieti na vlastné naklady.
Zhotovitel’ zodpoveda za primerany poriadok a ¢istotu na stavenisku a je povinny odstranovat’
na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prislusSnymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na
zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel' uhradza vodné a sto¢né, naklady na



6.12
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6.22

6.23

odber energii a ostatné naklady z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska priamo
dodavatel'om tychto sluzieb.

Zhotovitel' je povinny stavenisko strazit’ 24 hodin denne a to na vlastné naklady, ak sa
zmluvné strany nedohodnt inak.

Vsetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné
stavebné materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané,
nainstalované a spravne a bezpeCne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast’” zhotovovanie
Diela podl'a Zmluvy. Naklady su sucastou zmluvnej ceny.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam ana veciach pri realizacii prac. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze
akukol'vek nim sposobentl skodu alebo zapri¢inenu Skodu pri realizacii diela odstrani tak, ze
uvedie poskodent ¢ast’ do pdvodného stavu alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vyske.
Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ kontrolny a skuSobny plan s cielom preverit’ a preukazat
vhodnost’ technickych vlastnosti diela podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach. Pri jeho spracovani musi spolupracovat’ s projektantom. Objednavatel’ pozaduje
vykonavat overovanie kvality stavebnych prac a materialov skuSkami (preukaznymi a
kontrolnymi) v rozsahu uréenom projektovou  dokumentaciou a technologickymi postupmi
prac.

V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a predlozit’ kontrolny a skiSobny plan do 10 dni
odo dna podpisu zmluvy v rozsahu podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v
zneni neskorSich pravnych predpisov alebo v pripade nepredlozenia kontrolného a
skasobného planu so zapracovanymi pripomienkami Objednavatela do 7 dni od obdrzania
pripomienok Objednavatel’a, ma Objednavatel’ vo¢i Zhotovitel'ovi narok na zmluvna pokutu
vo vyske 1.000 €.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit’ mu vsetky vykresy, vzorky
materialov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality —
atesty.

Zhotovitel’ nie je opravneny vykonat’ akékol'vek zmeny prac bez prikazu stavebného dozoru.
V pripade, ak Zhotovitel’ povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné,
musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opédtovné
poziadanie vykonat’, pokial’ nie si v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo
neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo $tatnej spravy.
Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za
ucasti zainteresovanych subjektov.

Vsetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.
Tie materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudia
zodpovedat’ zmluvne pozadovanym skiskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a
nahradit’ bezvadnymi.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu diela.

Skuto¢nost, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané
prace nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie zmluvy.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel je povinny odo dha prevzatia staveniska viest stavebny dennik v

slovenskom jazyku a to v originali a dvoch kopiach. Jednu kopiu je povinny ulozit’ oddelene
od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zniCenia origindlu, d’al§iu kdpiu
stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuji vsetky skutocnosti
rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najmid udaje o Casovom postupe prac a ich kvalite,
zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, idaje dolezité pre
posudenie hospodarnosti prac a udaje pre posudenie prac organmi S$tatnej spravy. Pocas
pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik



kon¢i diiom odovzdania a prevzatia prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripade jeho zastupca aich
nadriadeni. Okrem nich st opravneni robit zaznam stavebny dozor Objednavatel’a, jeho
nadriadeni, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej
Spravy.

7.3 Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pre dva oddelite'né prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa
zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zapisu. Len vynimoc¢ne sa tak méze urobit’ v nasledujuci den. Pri dennych
zaznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta.

7.4 Ak stavbyvedici do pédt pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho stihlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
8.2  Zavizok Zhotovitel'a zhotovit’ Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatel'om
Vv stlade s tymto ¢lankom Zmluvy.
8.3 Prevzatim Diela Objednavatel'om prechiddza nebezpecenstvo §kody na Diele na Objednavatel’a.
8.4  Zhotovitel’ je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
8.5 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v preberacom konani:
a) 3 x projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia,
b)  zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,
C)  zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
d)  zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
e)  zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,
f) vyhlasenia zhody a certifikdty zabudovanych materialov,
g) stavebny dennik,
h)  doklad o nalozeni s odpadmi,
i)  navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.
8.6 Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dovodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednavatel'om.
8.7 0O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat’:
a) zakladné udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
C) supis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednavatel’om,
g) konstatovanie, ze diiom odovzdania zag¢ina plynut’ zaruéna doba a dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vyprazdnit’ stavenisko,
i) datum,
j) podpisy opravnenych osob.
8.8 V pripade vyskytu vad ( s vynimkou drobnych vad anedorobkov, ktoré sami osebe ani
V spojeni s inymi nebrania a nestazuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je
Objednavatel’ povinny Dielo prevziat’.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba
9.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatel'ovi dohodnuté

vlastnosti, ze spliia vietky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané podla
osvedéenych technologii a podla zavaznych technickych noriem, v stlade s hygienickymi,



ckologickymi, protipoZziarnymi, bezpe€nostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel
zodpoveda za to, ze Dielo nema ziadne vady.

9.2 Zarucna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynut’ diiom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela.

9.3 Zhotovitel je povinny nastipit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi
bezprostredné riziko nebezpecenstva Skody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,
- do 3 pracovnych dni pri ostatnych vadach.

9.4 Zhotovitel’ je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni, ak je to technologicky mozné,
ak sa zmluvné strany nedohodnt1 inak.

9.5 Vady Diela reklamované u Zhotovitel'a v zaru¢nej dobe je Zhotovitel povinny odstranit’
bezodplatne pokial’ vznikli v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a. Ak vady vznikli z
iného dovodu, zhotovitel’ ich odstrani za uhradu.

9.6 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s netimerne vysokymi nakladmi avada by
nebranila uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut’ na primeranej zl'ave z ceny Diela
bez odstranenia reklamovanej vady.

9.7 Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, ktorych odstranenie neznesie odklad.

9.8 Stavebny material, resp. realizované Casti Diela prechadzajii do vlastnictva Objednéavatel'a ich
zabudovanim. Tym vSak Objednavatel neprebera na seba zodpovednost za vady
zabudovaného materialu a stavebnych prac.

9.9 Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi bez zbytocného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a pocas zarucnej doby.

9.10  V pripade, ak Zhotovitel’ nezacne s odstraiovanim vady alebo neodstrani vady riadne a vcas,
ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vysSke 10 € za kazdy zacaty den
omeskania. Objednavatel’ ma zaroven narok na nahradu skody prevysujicu zmluvna pokutu.

9.11 V pripade, ak Zhotovitel' neodstranuje oznamené vady riadne a vCas alebo ak Zhotovitel
zacne odstranovat ale neodstratiuje ich riadne, resp. Objednavatel’ predpoklada, ze vad nebudu
odstranené riadne a v¢as, ma Objedndvatel prdvo vady odstranit’ sdm alebo ich nechat
odstranit’ tretou osobou na naklady Zhotovitela. V takomto pripade nie je Objednavatel
viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

9.12  Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatel’a na nahradu Skody.

10. Zmluvné pokuty

10.1V pripade:
10.1.1  nedodrZania terminu zhotovenia Diela,
10.1.2  nedodrzania terminov podl'a harmonogramu prac,
10.1.3  omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v¢asnym protokolarnym odovzdanim Diela
ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy
den omeskania.

10.2V pripade, ak Zhotovitel' bez pisomného sthlasu Objednavatel'a nedodrzi projekt, tato Zmluvu
alebo akukol'vek jej prilohu, pouZzije iny stavebny materidl, iné¢ stavebné postupy, ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto
porusenie Zmluvy.

10.3V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela ozndmit' Objednavatelovi zmenu subdodavatela
podl'a ¢l. 6.6 Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zaplatenie 1.000 € za kazdé porusenie tejto
povinnosti.

10.4V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti Zhotovitela podl'a tejto Zmluvy méa Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.

10.5Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody.
Objednavatel’ ma narok na nahradu Skody presahujicu vysku zmluvnej pokuty.

10.6 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj
zavazok zo Zmluvy.



11. Odstapenie od zmluvy

11.1 Objednavatel’ je opravneny od Zmluvy alebo jej casti odstupit’ v pripade, ak

- Zhotovitel’ v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatel'om,

- bol na majetok Zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
reStrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie - odstipenie bude mozné len v
pripade, Ze na majetok zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz, restrukturalizacia alebo bude
prebiehat’ exekucia

- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou,

- Zhotovitel’ neprevzal stavenisko alebo meska so zacatim prac - ak ide 0 omeskanie viac
ako 15 pracovnych dni,

- je Zhotovite v omeSkani s plnenim terminov uvedenych v harmonograme - ak ide
0 omeskanie viac ako 15 pracovnych dni.

11.2 Zhotovitel’ moZe od Zmluvy odstipit’ v pripade, ak

- je Objednavatel’ v omesSkani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,
- Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitelovi pozadovani sucinnost’ potrebni na riadne
a v€asné vykonanie Diela ani do 30 dni po doruceni pisomného upozornenia Zhotovitela.

11.3 Prace a dodavky vykonané ku ditu odstipenia od Zmluvy sa vyactuju v preukdzateI'nom rozsahu

podl'a cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

11.4 Odstapenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku dinu dorucenia odstipenia od Zmluvy druhej

Zmluvnej strane. Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran
zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ciastonému plneniu, resp. hodnote
Ciastocného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku diu
odoslania odstupenia od Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na nahradu
Skody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych
ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby zdkona podl'a ustanovenia § 262 zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zékonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych
ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhl’'adom na svoju povahu maju trvat’ aj
po ukonceni Zmluvy.

11.5 AkykoI'vek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva,
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ze maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.
12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel' je povinny uzavriet audrziavat® v platnosti poistni zmluvu na poistenie
zodpovednosti za Skodu spdsobenu na Zivote, zdravi a majetku Objednéavatel’a a tretich osob,
ktord bude spdsobend prevadzkovou cinnostou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za
Dielo. Poistnd zmluva, resp. jej overena fotokopia bude tvorit’ neoddelitel'na prilohu €. 5 tejto
Zmluvy.

Poistna zmluva podl'a bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt vsSetky Skody alebo straty
vzniknuté Objednévatel’ovi alebo tretim osobam odo dna zacatia prac na stavenisku az do
ukonc¢enia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost” Zhotovitel'a
pocas zaruCnej doby aza stratu alebo Skodu sposobent Zhotovitelom pocas plnenia
akychkol'vek zavizkov podla tejto Zmluvy vratane odstraniovania vad, ktoré¢ sa na Diele
prejavia v zarucnej dobe.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' Dielo proti kradezi a posSkodeniu a poistit’ ho proti vzniku
Skody.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho Casti, materialov
alebo zariadeni pocCas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa one starat, a to
z akychkol'vek dovodov, je Zhotovitel’ povinny na vlastné naklady nahradit’ takato Skodu tak,
aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vinkulovat’ v prospech Objednavatel’a vSetky poistné plnenia, na ktoré
moze vzniknut’ narok v zmysle poistnych zmlav uzavretych podla tohto clanku Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny odskodnit’ Objednavatela za vSetky Skody a naroky stvisiace so stratou
alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/, stivisiace s umrtim alebo zranenim



12.7

12.8

12.9

12.10

1211

12.12

akejkol'vek osoby ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstraiovania
vad Diela avoéi vSetkym narokom na nahradu Skody, stdnym konaniam, nakladom,
poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknu.
Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkulacia poistného plnenia v prospech Objednavatela
nezbavuje Zhotovitela povinnosti nahradit Objednéavatel'ovi celkovia Skodu spdsobenu
poistnou udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poistoviia poskytne poistné
plnenie, ktoré nekryje spdsobenu skodu vo vyske preukazatelne vynaloZzenych nakladov na
navratenie do pdvodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne
vbbec.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit’ Objednavatel'ovi platné poistné

zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. Zhotovitel’ je povinny uzatvorit’ prislusné poistné

zmluvy najneskor do 14 dni odo dna podpisania tejto Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel' v

danom termine takato poistnii zmluvu neuzatvori, Objednavatel’ je opravneny od Zmluvy

odstupit’.

Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnut’ audrziavat' v platnosti akékol'vek poistenie

pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni podla tejto

Zmluvy, Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 1000,- €

za kazdé jednotlivé poruSenie; narok na nahradu skody Objednavatel’a tym nie je dotknuty.

Ak Zhotovitel' nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade

s touto Zmluvou, musi od$kodnit’ Objednavatel’a za vsetky Skody a naroky, ktoré mu vznikna

nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (d’alej aj ,,BOZP*):

12.11.1 Zhotovitel’ sa zavézuje:

- dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku,

- vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatel’a,

- minimalizovat negativne vplyvy stavebnej cinnosti na okolie stavby najméi
hlu¢nost’, prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel’ je povinny upozornit’ Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli
viest' pri jeho Cinnosti na pracovisku k ohrozeniu Zzivota a zdravia pracovnikov
Objednavatel'a alebo dalSich osob, aktoré by pri jeho cinnosti mohli viest
k ohrozeniu prevadzky alebo bezpe€nostného stavu technickych zariadeni
a objektov.

12.11.3 Zhotovitel' je si vedomy, ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zékonnika,
zodpoveda aj za Skodu spdsobenti okolnostami, ktoré maju pévod v povahe pristroja
alebo inej veci, ktora bola pouZita pri plneni zavdzku a tejto zodpovednosti sa
nemdze zbavit'.

12.11.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat’ na dodrziavanie predpisov
0 bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov 0 ochrane zivotného prostredia
a ziadat’ Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi

stvisiacich predpisov, najmd Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov

upravujucich zamestnavanie cudzincov a 0so6b bez Statnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov

13.1 Spory zmluvnych strdn neopraviiuju Zhotovitel'a zastavit’ prace.

13.2

Pri r6znosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné
zavidzné skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skaskach, pripadne metdod, moze si kazda strana dat’® vykonat materidlno-technické
preskuSanie Statnym alebo §tatom uznavanym skasobnym miestom pre skasky materialov.
Vysledky tychto skusok st zavdazné. Naklady na sktsky znasa strana, ktora spor prehrala.



13.3  V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie stud.

13.4  Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavdzny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

14. Zaverec¢né ustanovenia

14.1  Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mozu byt menené, dopinané, resp. zrusené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit' neoddelitelni sucast
zmluvy.

14.2  Zmluva nadobuda platnost’ diilom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je
ucinna po prideleni finanénych prostriedkov formou dotacie z Enviromentalneho fondu a
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla § 47a, ods. 1 Obcianskeho zakonnika v
nadvéznosti na § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov.

14.3  Zhotovitel’ je povinny pred podpisom Zmluvy preukazat’ sa uzatvorenim poistenia pre pripad
zodpovednosti za Skodu vzniknutd inému v stvislosti s ¢innostou alebo vztahom Zhotovitel'a
a jeho subdodéavatel'ov a to na poistni sumu vo vyske ceny predmetu diela Zhotovitel'a, a
zaroven je povinny udrziavat’ uvedené poistenia v platnosti po celt dobu trvania tejto zmluvy.

144 Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanym
sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a t€¢innosti zmluvy o nenavartnom finan¢nom prispevku
pre projekt ato opravnenymi osobami, ktorymi si najmid poskytovatel nendvratného
finan¢ného prispevku a nim poverené osoby, Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna sprava
financnej kontroly, Certifikany organ anim poverené osoby, Organ auditu, jeho
spolupracujuce organy a nimi poverené osoby, splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie
a Eurépskeho dvora auditorov, osoby prizvané organmi, ktoré su uvedené ako opravnené
osoby v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES, a poskytnit’ im vSetku potrebnt
sucinnost’.

145  Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a v§eobecne zavéaznych pravnych predpisov SR.

14.6  Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel’ a
dva Zhotovitel.

14.7  Neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 — Projektova dokumentacia
Priloha ¢. 2 — Vykaz vymer

Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac
Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatel'ov

14.8 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah zmluvy im je znamy, plne s nim sthlasia a preto zmluvu na

znak bezvyhradného sthlasu s celym jej textom podpisuji.

V Krasnanoch dna 14.07.2016 V Krasnanoch dna 14.07.2016

Objednavatel’ Zhotovitel



