Zmluva o dielo €. ..cceervreeerienns

uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a v stlade so zdkonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov ( d’alej len ,.,zakon o verejnom obstaravani® )

Na jedne;j strane:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutarny organ:
Bankové spojenie:

Pravna forma:

(d’alej len ,,objednavatel™)
a

na strane druhe;j:

Obchodné meno:

Sidlo,(miesto podnikania):

1CO:
DIC:
IC DPH:

Statutarny organ:

Bankové spojenie:
¢. uctu:
Zapisany v:

(d’alej len ,,zhotovitel™).

Cl 1. Zmluvné strany

Obec Krasnany

Krasnany 22, 013 03 Krasnany
00321401

2020677538

Ing. Miroslav Bielka— primator
Prima banka Slovensko, a.s.

Obec

CONSTRUCTION Consulting & Services, a. s.
HodZova 13, 010 01 Zilina

45435561

2023001772

SK2023001772

Ing. Vladimir Duri§ — predseda predstavenstva, Ing. Milan Hauer — ¢len
predstavenstva

Tatra banka, a.s.
SK79 1100 0000 0029 2783 5539
OR OS Zilina, Oddiel Sa, v1.&. 10885/L

2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je zavidzok Zhotovitela vykonat vo vlastnom mene a na vlastni
zodpovednost’ stavebné prace a dodavku materidlov na stavbe ,,Regionélny rozvoj obce Krasiany -
Modernizacia, stavebné Gipravy a vystavba infrastruktury - Il.etapa® (d’alej len "Dielo") za podmienok



dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat’ Objednéavatelovi.
2.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonat’ Dielo.

2.3 Zhotovitel’ zna3a nebezpe&enstvo Skody na Diele aZ do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'om.

2.4 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednévatela dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie na zhotovenie Diela (d’alej len "Projektova dokumentacia"). Zhotovitel
vyhlasuje, Ze sa

pred uzavretim Zmluvy dokladne oboznamil s Projektovou dokumentéciou. Projektova
dokumentacia tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

2.5 Zhotovitel' sa zavidzuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby sluzilo
k uréenému ucelu. Osoby a vSetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a potrebné k
riadnemu splneniu zaviazku Zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy, je povinny zabezpeéit' Zhotovitel' na
vlastné naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnti inak.

2.6 Predmet plnenia musi byt realizovany v sulade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu
oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel' ma narok na zaplatenie
vyluéne skutoéne zrealizovanych prac, ktoré su v sulade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu
oceneného vykazu vymer.

3. Cena za Dielo

3.1 Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z. o
cenach a povaZzuje sa za pevni, nemennu a maximalnu cenu

cena bez DPH v €: 147 503,97
20 % DPH v €: 29 500,79
cena vratane DPH v €: 177-004.76

3.2 Cena za Dielo bola zaokriihlena na dve desatinné miesta a je stanovena na ziklade oceneného
vykazu vymer, Projektovej dokumentécie a sitaznych podkladov. V3ade kde sa v Zmluve spomina
cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahrfiia naklady na splnenie v3etkych zmluvnych zavizkov
Zhotovitel'a vyplyvajicich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkol'vek nakladov alebo vydavkov
Zhotovitel'a vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatel'ovi tak, aby bolo
Dielo uzivania schopné a sposobilé na kolaudéaciu, vratane dopravnych nakladov, skladného,
nakladov na vypracovanie dokumentacie skuto¢nej realizacie Diela, pripravné stavebné prace,
naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska a pod. Akékol'vek dodatky k
zmluve navy3ujuce cenu Diela s vynimkou mozZnosti podl'a bodu 3.6. tohto ¢lanku, st vylacené.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaji cenu prac popisanych v jednotlivych



polozkach v nadvéznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych nakladov a vydavkov, ktoré sa
vyZaduju a moZu suvisiet’ s uplnou realizaciou Diela, vratane docasnych diel, materialu, dodavky,
montaze, vietkych skudok, doCasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vsetkych
rizik, zavizkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a
obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZend. Ma sa za to, Ze zriadovacie naklady
Zhotovitel'a, zisk a reZijné naklady a podobné poplatky st rozlozené rovnomerne vo vsetkych
jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel' neocenil, si zahrnuté v inych ocenenych
polozkach. Jednotkové ceny si povazované za konecné a platné pocas celej doby realizacie Diela.
Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zaviazuji Zhotovitel'a a platia pocas
trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny moze dojst’:
3.6.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na izemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Toto musi Zhotovitel
preukazat’.

4. Platobné podmienky
4.1 Objednavatel bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne:
4.1.1 ¢iastkovymi faktirami,
4.1.2 kone¢nou fakturou.

4.2 Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ jedenkrat mesa¢ne, najneskor do piateho dia nasledujuceho
kalendarneho mesiaca sipis vykonanych prac a doddvok a predlozit ho Objednavatelovi k
odstihlaseniu a to v rozsahu, ako je Specifikovana cena za Dielo. Sucast'ou sipisu vykonanych préac a
dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentécia zrealizovanych prac a to obzvlast detailne
zachytenych kons$trukcii, ktoré su d'alS$imi pracami zakryté v rozsahu minimalne 30 digitalnych
fotografii na CD/ DVD. Supis prac bude vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory je
prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva,
rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Stavebny dozor najneskor do piatich pracovnych dni od
dorucenia stpisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny supis vykonanych prac a
zist'ovaci protokol odsuhlasi alebo vrati Zhotovitel'ovi na prepracovanie. Y pripade vratenia supisu
vykonanych prac a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitel'ovi na prepracovanie,
prepracuje Zhotovitel' predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich na
odsuhlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ ¢iastkovi faktiru raz mesacne na zdklade schvélenych
supisov vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktira vystavena.

4.4 Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi prislusni faktiru vratane priloh (s vynimkou
fotodokumentacie na CD/DVD) v $tyroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatel’a
uvedent v zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovu adresu Objednavatel’a, pricom



za defl doru¢enia sa povazuje neskorsi z predmetnych sposobov dorucenia faktary.

4.5 Faktura vystavena Zhotovitefom musi byt v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi, najmé
zakonom &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zdkonom €. 431/2002 Z. z. o
uctovnictve v platnom zneni. Faktura musi obsahovat’ minimalne tieto udaje:

- oznacenie faktura a jej ¢islo,

- oznatenie Objednavatel'a a Zhotovitel'a (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,
- oznaCenie banky a ¢isla uctu,

- miesto a nazov Diela, eviden¢né ¢&islo stavby,

- ¢islo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomicke;j klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢&.
MF/010175/2004-42,

- zdaniteI'né obdobie,
- den vystavenia, odoslania a den splatnosti faktury,

- u¢tovanu ¢iastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovanti sumu po objektoch —
vietky sumy budi uvedené s presnost'ou na dve desatinné miesta,

- petiatku a podpis opravnenc¢ho zastupcu Zhotovitel'a.

4.6 K faktire je Zhoto{rite!’ povinny doloZzit’ nasledovné nalezitosti
- kryci list faktury,

- zist'ovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych prac,

- CD/DVD s fotodokumentéciu zachytavajicou prace, ktoré su predmetom predkladanej faktiry
podla stupisu prac v poéte minimalne 30 digitalnych fotografii.

4.7 Konet¢na faktira bude Zhotovitel'om vystavena do 14 dni odo dia podpisania protokolu o
odovzdani a prevzati Diela a okrem nalezitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat”

- vyuctovanie celého rozsahu préc tvoriacich predmet zmluvy — na zaklade schvélenych stpisov
prac,

- zapotitanie v3etkych Ciastkovych faktur a platieb Objednavatel'a v priebehu vystavby,

- vyuctovanie vietkych zmluvnych pokut ako aj opravnenych zakonnych a zmluvnych narokov
objednavatel’a na nahradu $kody, vyu¢tovanie narokov na nahradu zvysenych nakladov spdsobenych
Objednavatelovi ¢innost'ou Zhotovitel'a,

- vyuttovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel Zhotovitelovi poskytol, resp. pre



Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.
4.8 Faktura bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za u¢elom zaradenia do HIM.

4.9 V pripade, ak faktury Zhotovitel'a nebudu obsahovat’ naleZitosti v zmysle bodov 4.5 az 4.7 tohto
¢lanku, je Objednavatel’ opravneny vratit' ju Zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota
splatnosti faktury zac¢ina plynut’ diiom doruéenia opravenej faktury.

4.10 Lehota splatnosti faktir je 30 dni odo diia doru¢enia faktury.

4.11 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ ku ditu podpisu tejto zmluvy zabezpe¢i, a pri podpise
zmluvy po vyzvani Objednavatel'om odovzda Objednavatel'ovi vykonovi bankovu zaruku pre pripad,
Zze Zhotovitel' nebude plnit’ svoje povinnosti podla tejto zmluvy a Objednavatelovi vo¢i nemu
vznikne pohladavka (dalej len ,,vykonova bankova zaruka) v sume 25% z celkovej sumy diela.
Vykonova bankova zaruka bude vystavena renomovanou bankou podnikajicou na izemi SR, bude
obsahovat’ zavizok, Ze v lehote 7 dni po doruéeni pisomnej Ziadosti Objednavatel’a na zaplatenie,
zaplati banka

akukol'vek sumu az do vysky 25% z celkovej sumy diela s tym, Ze obsahom Ziadosti bude blizsie
$pecifikované porudenie povinnosti Zhotovitel'a podla Zmluvy, v obdobi medzi nadobudnutim
ucinnosti zmluvy a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati diela a odstraneni v3etkych
oznamenych vad a nedorobkov.

4.12 Objednavatel’ je opravneny pouzit' vykonovi bankovu zéruku alebo jej ¢ast’ v pripade, ak
Zhotovitel' porusi niektori svoju povinnost’ uhradit’ penazné zavazky vratane zmluvnych pokut
vyplyvajucich z tejto zmluvy. V pripade vyuzitia vykonovej bankovej zaruky alebo jej casti
Objednavatel'om, bude Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu povinny doplnit’ vykonovii bankovu
zaruku do plnej vy3ky, t.j. do 25% z celkovej sumy diela, a to najneskér do 14 dni od dorucenia vyzvy
Objednavatel’a na jej doplnenie.

4.13 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ ku ditu odovzdania a prevzatia diela zabezpeci, a pri
podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela po vyzvani Objedndvateflom odovzda
Objednavatelovi zaruéni bankovu zaruku zabezpe€ujicu povinnosti Zhotovitela pocas zaru¢nej
doby pre pripad, Ze Zhotovitel' nebude plnit’ svoje povinnosti podl'a tejto zmluvy a Objednavatelovi
vo¢i nemu vznikne pohladavka (d’alej len ,,zdruéna bankova zéruka) v sume 5% z celkovej sumy
diela. Zaru¢na bankova zaruka bude vystavena renomovanou bankou podnikajicou na izemi SR,
bude obsahovat' zaviizok, ¢ v lehote 7 dni po dorudeni pisomnej Ziadosti Objednéavatela na
zaplatenie, zaplati banka akukol'vek sumu az do vysky 5% z celkovej sumy diela s tym, Ze obsahom
Ziadosti bude bliZsie Specifikované poruSenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a Zmluvy, v obdobi pocas
plynutia zaru¢nej doby na dielo.

4.14 Objednavatel' je opravneny pouZit' zaruénu bankovi zaruku alebo jej Cast’ v pripade, ak
Zhotovitel' nepristipi k sanacii vad diela a vady diela neodstrani v stanovenej lehote. V pripade
vyuzitia zaruénej bankovej zaruky alebo jej ¢asti Objednéavatel'om, bude Zhotovitel' bez zbyto&ného
odkladu povinny doplnit’ zaruéni bankovu zaruku do plnej vysky, t.j. do 5% z celkovej sumy diela,
a to najneskor do 14 dni od dorucenia vyzvy Objednavatel'a na jej doplnenie.



5. Cas plnenia
5.1 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat dielo od prevzatia staveniska najneskor do 6 mesiacov.
5.2 Zhotovitel sa zavizuje:
a) prevziat’ stavenisko v lehote podl'a dohody s objednavatel'om,
b) predlozit’ kontrolny a skuSobny plan etapy do 10 dni odo diia podpisu Zmluvy,
c) zadat realizovat’ stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

d) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatel'ovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

5.3 V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), ¢) a €) Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom piat'desiat eur) za kazdy
defl omeskania.

6. Vykonanie Diela

6.1 Zhotovitel je povinny zabezpecit' pritomnost’ kompetentného zastupcu na stavenisku pocas celej
doby realizéicie Diela.

6.2 Zhotovitel je povinny zabudovat’ material a vyrobky . triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,
skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené Objednavatelom pisomnou
formou. Nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré si v rozpore s platnymi technickymi,
bezpe¢nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vieobecnymi i rezortnymi. Je zakazané
pouzivat drobnu i vel'kti mechanizaciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola rézne, pripadne
neodborne upravovana, nie si pre fiu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt’ porusené predpisy bezpe¢nostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp.
by mohlo djst’ k zhorSeniu Zivotného prostredia.

6.3 Zhotovitel' je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecit' pre svojich pracovnikov vsetky
potrebné Skolenia a testy na bezpetnost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel zodpoveda za
bezpe¢nost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vSetkych povinnosti pri realizacii
Diela v sulade s vyhlaskou ¢. 147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko a d'alsimi zavdznymi predpismi. Pri realizacii Diela je
Zhotovitel povinny dodrziavat’ vietky zaviazné predpisy o ochrane zdravia a bezpe¢nosti pri praci, o
ochrane Zivotného prostredia ako aj d’aldie vSeobecne zavdzné pravne predpisy vztahujice sa na
realizaciu Diela.

6.4 Zhotovitel je povinny ku diiu podpisania Zmluvy odovzdat' Objednavatel'ovi fotoképie dokladov
o odbornej sposobilosti svojich pracovnikov vratane fotokopii zivnostenského listu a osvedCeni
opraviiujucich Zhotovitel'a k realizacii Diela.

6.5 Zhotovitel' je opravneny pouzit' na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam subdodéavatel'ov
Zhotovitela tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatel'a je Zhotovitel' povinny
tuto skuto¢nost’ bezodkladne oznamit’ Objednavatel'ovi. Objednavatel’ je povinny do 5 pracovnych



dni pisomne sa vyjadrit’ k oznameniu o zmene subdodéavatel'a. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma
sa za to, Ze zmenu subdodavatela schvalil. V pripade, ak Objednavatel’ s osobou subdodavatel'a
nesthlasi, Zhotovitel' nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat' Dielo. V pripade, ak
Zhotovitel realizuje Dielo prostrednictvom subdodéavatel'ov, zodpoveda ako by Dielo vykonéval sam.

6.6 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze
6.6.1 precital, preveril a pochopil vietky podmienky realizacie Diela a nema k nim Ziadne namietky,
6.6.2 vietky poZadované vykony a stavebné prace su mu jasné a nema k nim Ziadne namietky,

6.6.3 na zéklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat’ Dielo
bez vad, kompletne a funkéne podla vietkych prislusnych STN v stanovenych terminoch a kvalite.

6.7 Objednavatel' poveruje funkciou stavebného dozoru, ktorého uvedie v stavebnom denniku a
Zhotovitel' poveruje funkciou veduceho stavby, ktorého taktieZ uvedu v stavebnom denniku pri
odovzdani staveniska.

6.8 Objednavatel je povinny odovzdat’ Zhotovitel'ovi stavenisko bez prav tretich osob.

6.9 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' vytyenie inZinierskych sieti na vlastné naklady.

>

6.10 Zhotovitel' zodpoveda za primerany poriadok a ¢istotu na stavenisku a je povinny odstrafovat
na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v stulade s prislusnymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na zariadenie
staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel' uhradza vodné a sto¢né, naklady na odber energii a ostatné
naklady z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska priamo dodavatel'om tychto sluzieb.

6.11 Zhotovitel je povinny stavenisko strazit’ 24 hodin denne a to na vlastné naklady, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

6.12 V3etky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, do¢asné stavebné
materialy, paliva a v3etko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované a
spravne a bezpetne prevadzkované Zhotovitel'om ako sucast’ zhotovovanie Diela podla Zmluvy.
Naklady sa sucast'ou zmluvnej ceny.

6.13 Zhotovitel zodpoveda za vSetky skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizcii prac. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze akiukol'vek
nim sposobenti kodu alebo zapri¢inent $kodu pri realizécii diela odstrani.tak, Ze uvedie poskodent
¢ast’ do pdvodného stavu alebo zaplati nahradu Skody v plnej vyske.

6.14 Zhotovitel je povinny vypracovat’ kontrolny a skiSobny plan s ciefom preverit’ a preukdzat’
vhodnost’ technickych vlastnosti diela podl'a § 13 zdkona ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Pri
jeho spracovani musi spolupracovat’ s projektantom. Objednavatel’ poZaduje vykonavat’ overovanie
kvality stavebnych prac a materialov skiskami (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu uréenom
projektovou dokumentéciou a technologickymi postupmi prac.

6.14 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a predlozit’ kontrolny a skiSobny plan do 10 dni odo
diia podpisu zmluvy v rozsahu podla § 13 zikona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich pravnych predpisov alebo v pripade nepredloZenia kontrolného a skiSobného planu so



zapracovanymi pripomienkami Objednavatela do 7 dni od obdrzania pripomienok Objednéavatela,
ma Objednavatel’ vo¢i Zhotovitel'ovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 1.000 €.

6.16 Zhotovitel’ je povinny na poZiadanie stavebného dozoru predlozit' mu v3etky vykresy, vzorky
materialov a iné podklady savisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality — atesty.

6.17 Zhotovitel nie je opravneny vykonat’ akékol'vek zmeny prac bez prikazu stavebného dozoru.

6.18 V pripade, ak Zhotovitel' povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné,
musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poZiadanie
vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo neodporuju
pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.

6.19 Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimélne jedenkrat mesacne za casti
zainteresovanych subjektov.

6.20 Vs3etky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zédkona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie
materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat’, resp. nebudu zodpovedat
zmluvne pozadovanym skuSkam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit’ a nahradit
bezvadnymi.

6.21 Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu diela.

6.22 Skuto¢nost’, Zze Objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace
nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie zmluvy.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku
a to v originali a dvoch kopiach. Jednu kopiu je povinny ulozit’ oddelene od originalu, aby bola k
dispozicii v pripade straty alebo zniCenia originalu, d'alSiu kopiu stavebného dennika si odobera
stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma
udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie, udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje pre posudenie prac organmi
Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest’
stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripade jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich st opravneni robit’ zaznam stavebny dozor Objednavatel'a, jeho nadriadeni,
orgéany Statneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prisluiné organy $tatnej spravy.

7.3 Denné zaznamy sa piSu do knihy s o¢islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pre dva oddeliteI'né prepisy, ktoré sa ¢isluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju
zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len
vynimocne sa tak moze urobit’ v nasledujici den. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat’ volné
miesta.

7.4 Ak stavbyveduci do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.



8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.

8.2 Zavizok Zhotovitel'a zhotovit’ Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatelom
v stlade s tymto ¢lankom Zmluvy.

8.3 Prevzatim Diela Objednavatel'om prechadza nebezpecenstvo $kody na Diele na Objednavatela.
8.4 Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

8.5 Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v preberacom konani:

a) 3 x projektovii dokumentéciu skuto¢ného vyhotovenia,

b) zoznam odchylok s ich strué¢nym odévodnenim,

c) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

d) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,

e) zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,

f) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

g) stavebny dennik,

h) doklad o naloZeni s odpadmi,

i) ndvody na pouzitie zabudovanych zariadeni.

8.6 Neodovzdanie ktoré¢hokol'vek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dovodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednavatel'om.

8.7 O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat”:

a) zakladné udaje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,

c) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednavatelom,

¢) konstatovanie, Ze diiom odovzdania za¢ina plynut’ zaru¢na doba a dizku jej trvania,

h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel' povinny vyprazdnit stavenisko,

1) datum,

j) podpisy opravnenych osob.

8.8 V pripade vyskytu vad ( s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré sami osebe ani v spojeni
s inymi nebrania a nest'azuji uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel’ povinny
Dielo prevziat'.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a ziaru¢na doba

9.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objednéavatel'ovi dohodnuté
vlastnosti, Ze spifia vietky technické a ekonomické parametre, e Dielo bolo vykonané podla
osvedCenych technolégii a podla zavdznych technickych noriem, v silade s hygienickymi,
ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpe¢nostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel' zodpoveda za
to, Ze Dielo nema Ziadne vady.

9.2 Zaruéna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaruéna doba za¢ina plynit’ diiom podpisania protokolu



o odovzdani a prevzati Diela.
9.3 Zhotovitel' je povinny nastupit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin pri vadach braniacich uZivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi bezprostredné
riziko nebezpetenstva $kody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,

- do 3 pracovnych dni pri ostatnych vadach.

9.4 Zhotovitel je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni, ak je to technologicky mozné,
ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

9.5 Vady Diela reklamované u Zhotovitel'a v zaru¢nej dobe je Zhotovite' povinny odstranit’
bezodplatne pokial' vznikli v désledku porusenia povinnosti zhotovitel'a. Ak vady vznikli z iného
dévodu, zhotovitel’ ich odstrani za thradu.

9.6 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi nakladmi a vada by
nebranila uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut’ na primeranej zl'ave z ceny Diela bez
odstranenia reklamovanej vady.

9.7 Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, ktorych odstranenie neznesie odklad.

9.8 Stavebny material, resp. realizované ¢asti Diela prechadzaji do vlastnictva Objednavatela ich
zabudovanim. Tym v8ak Objednavatel’ neprebera na seba zodpovednost’ za vady zabudovaného
materialu a stavebnych prac.

9.9 Objednavatel’ 0oznami Zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a pocas zaruénej doby.

9.10 V pripade, ak Zhotovitel neza¢ne s odstrafiovanim vady alebo neodstrani vady riadne a v¢as, ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 € za kazdy zacaty den omeskania.
Objednavatel’ ma zaroven narok na nahradu $kody prevy3Sujicu zmluvna pokutu.

9.11 V pripade, ak Zhotovitel’ neodstrafiuje oznamené vady riadne a v¢as alebo ak Zhotovitel zacne
odstrafiovat’ ale neodstrafiuje ich riadne, resp. Objednavatel predpoklada, Ze vad nebudi odstranené
riadne a véas, ma Objednavatel’ pravo vady odstranit’ sam alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou
na naklady Zhotovitel'a. V takomto pripade nie je Objednavatel' viazany cenami uvedenymi vo
vykaze vymer.

9.12 Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatel'a na ndhradu Skody.
10. Zmluvné pokuty

10.1 V pripade:

10.1.1 nedodrzania terminu zhotovenia Diela,

10.1.2 nedodrzania terminov prac,

10.1.3 omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym protokolarnym odovzdanim Diela



ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy den
omeskania.

10.2 V pripade, ak Zhotovitel’ bez pisomného sthlasu Objednavatel'a nedodrZi projekt, tato Zmluvu
alebo akukol'vek jej prilohu, pouZije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma Objednavatel’
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto porudenie Zmluvy.

10.3 V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a oznamit' Objednavatel'ovi zmenu subdodévatel'a
podla ¢l. 6.6 Zmluvy ma Objednavatel' narok na zaplatenie 1.000 € za kazdé porusenie tejto
povinnosti.

10.4 V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy ma Objednavatel’
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.

10.5 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nadhradu $kody.
Objednavatel’ mé narok na nahradu 3kody presahujicu vysku zmluvnej pokuty.

10.6 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj
zavizok zo Zmluvy.

11. Odstapenie od zmluvy
11.1 Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstapit’ v pripade, ak
- Zhotovitel' v désledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatel'om,

- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
reStrukturalizicie alebo navrh na vykonanie exekucie - odstupenie bude moZné len v pripade, Ze na
majetok zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz, reStrukturalizacia alebo bude prebiehat’ exekucia

- Zhotovitel' nezhotovuje Dielo v poZadovanej kvalite a v stlade so Zmluvou,

- Zhotovitel’ neprevzal stavenisko alebo meskéa so zacatim prac - ak ide o omeSkanie viac ako 15
pracovnych dni,

- je Zhotovitel' v omeskani s plnenim terminov, ak ide o ome3kanie viac ako 15 pracovnych dni.
11.2 Zhotovitel m6Ze od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak
- je Objednavatel’ v ome$kani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,

- Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitelovi poZadovanii si¢innost potrebni na riadne a v&asné
vykonanie Diela ani do 30 dni po doru¢eni pisomného upozornenia Zhotovitela.

11.3 Prace a dodavky vykonané ku diu odstipenia od Zmluvy sa vyuétuju v preukazateI'nom rozsahu
podl'a cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

11.4 Odstapenim od Zmluvy sa Zmluva zruuje ku diiu doru¢enia odstipenia od Zmluvy druhe;j
Zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo
Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ¢iastoénému plneniu, resp. hodnote ¢iastoéného plnenia
Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku diu odoslania odstipenia od Zmluvy.



Odstapenie od Zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej poruSenim povinnosti
niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby
zdkona podl'a ustanovenia § 262 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi
Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju
povahu maju trvat’ aj po ukonéeni Zmluvy.

11.5 Akykol'vek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva,
Ze maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

12.1 Zhotovitel' je povinny uzavriet' a udrziavat v platnosti poistni zmluvu na poistenie
zodpovednosti za $kodu sposobentl na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich osob, ktora
bude spdsobena prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a, minimalne vo vySke Ceny za Dielo. Poistna
zmluva, resp. jej overena fotokopia bude tvorit’ neoddelitel'nu prilohu ¢. 5 tejto Zmluvy.

12.2 Poistna zmluva podla bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt' vetky $kody alebo straty
vzniknuté Objednéavatel'ovi alebo tretim osobam odo dria zaCatia prac na stavenisku az do ukoncenia
odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost’ Zhotovitel'a po¢as zaru¢nej doby
a za stratu alebo $kodu spdsobenu Zhotovitelom pocas plnenia akychkol'vek zavizkov podla tejto
Zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaru¢nej dobe.

12.3 Zhotovitel' je povinny zabezpecit' Dielo proti kradezi a poskodeniu a poistit’ ho proti vzniku
skody.

12.4 Ak nastane akéakol'vek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho casti, materialov
alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o ne starat, a to z akychkol'vek
doévodov, je Zhotovitel’ povinny na vlastné naklady nahradit’ takato $kodu tak, aby Dielo vyhovovalo
v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

12.5 Zhotovitel’ sa zavdzuje vinkulovat’ v prospech Objednavatel'a vietky poistné plnenia, na ktoré
moze vzniknat narok v zmysle poistnych zmluv uzavretych podla tohto ¢lanku Zmluvy.

12.6 Zhotovitel’ je povinny odskodnit’ Objednavatel’a za vsetky Skody a naroky stvisiace so stratou
alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim alebo zranenim
akejkol'vek osoby ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstrafiovania vad
Diela a vo¢i vietkym narokom na nahradu 3kody, sidnym konaniam, nikladom, poplatkom a
vydavkom, ktoré v stvislosti s tym vzniknu.

12.7 Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkulacia poistného plnenia v prospech Objednavatel'a
nezbavuje Zhotovitela povinnosti nahradit’ Objednavatelovi celkovi Skodu spdsobent poistnou
udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poistovia poskytne poistné plnenie, ktoré
nekryje sposobenu $kodu vo vyske preukazatene vynalozenych ndkladov na navratenie do
povodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne vobec.

12.8 Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatel'a predlozit’ Objednavatel'ovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. Zhotovitel je povinny uzatvorit prislusné poistné zmluvy
najneskor do 14 dni odo diia podpisania tejto Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel' v danom termine
takuto poistni zmluvu neuzatvori, Objednévatel’ je opravneny od Zmluvy odstupit’.



12.9 Ak Zhotovitel' porusi povinnost dohodnut’ a udrZiavat' v platnosti akékol'vek poistenie
pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatel'ovi doklad o poisteni podl'a tejto Zmluvy,
Zhotovitel' je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnia pokutu vo vyske 1000,- € za kazdé
jednotlivé porusenie; narok na nahradu skody Objednavatel'a tym nie je dotknuty.

12.10 Ak Zhotovitel' nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s
touto Zmluvou, musi odskodnit’ Objednavatela za vSetky Skody a naroky, ktoré mu vzniknu
nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

12.11 Bezpec¢nost’ a ochrana zdravia pri praci (d'alej aj ,,BOZP*):
12.11.1 Zhotovitel’ sa zavizuje:
- dodrZiavat’ bezpe¢nostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na pracovisku,

- vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a profesii, ¢innosti a
rizik na pracovisku Objednavatel'a,

- minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najmi hluénost’, pradnost,
emisie a imisie exhalatov zo spal'ovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel je povinny upozornit’ Objednéavatel’a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri
jeho ¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo d’al3ich
0sob, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpe¢nostného stavu
technickych zariadeni a objektov.

12.11.3 Zhotovitel je si vedomy, Ze podl'a ustanovenia § 421a Ob¢ianskeho zédkonnika, zodpoveda aj
za Skodu spdsobent okolnost'ami, ktoré maju povod v povahe pristroja alebo inej veci, ktora bola
pouzita pri plneni zavizku a tejto zodpovednosti sa nemoze zbavit'.

12.11.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat' na dodrZiavanie predpisov o
bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného prostredia a Ziadat
Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

12.12 Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
suvisiacich predpisov, najmi Zakonnika prace, zdkona o zamestnanosti a pravnych predpisov
upravujtcich zamestnavanie cudzincov a 0sob bez Statnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov
13.1 Spory zmluvnych stran neopraviuju Zhotovitel'a zastavit’ préace.

13.2 Pri roznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecné zaviizné
skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne
metod, mdze si kazda strana dat’ vykonat’ materialno-technické preskusanie $tatnym alebo $tatom

uznavanym skiSobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skusok su zavidzné. Naklady
na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

13.3 V pripade spornych veci, ktoré nebude mozZné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.



13.4 Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gizemi SR. Spory bude
rozhodovat prisludny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavizny je slovensky vyklad dokumentov a
zmluvy.

14. Zaverec¢né ustanovenia

14.1 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, dopliiané, resp. zrusené iba pisomnou formou
po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit’ neoddelitenu su¢ast’ zmluvy.

14.2 Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je
G¢inna po prideleni finanénych prostriedkov a diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia podl'a § 47a,
ods. 1 Ob¢ianskeho zakonnika v nadvéznosti na § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

14.3 Zhotovitel' je povinny pred podpisom Zmluvy preukazat’ sa uzatvorenim poistenia pre pripad
zodpovednosti za $kodu vzniknut inému v stvislosti s ¢innostou alebo vztahom Zhotovitela a jeho
subdodavatel'ov a to na poistni sumu vo vyske ceny predmetu diela Zhotovitel'a, a zdroven je povinny
udrziavat’ uvedené poistenia v platnosti po celt dobu trvania tejto zmluvy.

14.4 Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanym
sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti zmluvy o nenavartnom finanénom prispevku pre
projekt a to opravnenymi osobami, ktorymi si najméd poskytovatel nenavratného finanéného
prispevku a nim poverené osoby, Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna sprava finan¢nej kontroly,
Certifika¢ny organ a nim poverené osoby, Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené
osoby, splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov, osoby prizvané
organmi, ktoré si uvedené ako opravnené osoby v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES,
a poskytnit’ im v8etkd potrebni sti¢innost’.

14.5 Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a vieobecne zaviaznych pravnych predpisov SR.

14.6 Této zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel a
dva Zhotovitel’.

14.7 NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy su prilohy:
Priloha ¢. 1 — Vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatel'ov — predkiada k podpisu zmluvy az vispesny uchazdacé

14.8 Zmluvné strany vyhlasuju, ze obsah zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia a preto zmluvu
na znak bezvyhradného sthlasu s celym jej textom podpisujﬁ;__

CONSTRUCTION Consulting & Services, 5
Hodzova13
010 01 ZILINA
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Kod: 2418
Stavba: Regionalny rozvoj obce Krasnany, modernizacia, stavebné upravy a
vystavba infrastruktury
JKSO: KS:
Miesto: Krasnany Datum: 7.12. 2018
Objednavatel: ICO: 46456082
Obece Krasfiany ICO DPH: 282001811
Zhotovitel: ICO:
ICO DPH:
Projektant: 1ICo:
VHS-SK-Projekt, s.r.o. Zilina ICO DPH:
Spracovatel: I¢o:
Ing. Milan Siratiak ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctov 147 503,97
Ostatné naklady zo sthrnného listu 0,00
Cena bez DPH 147 503,97
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizend 20,00% z 147 503,97 29 500,79
Cena s DPH v EUR 177 004,76
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel //
/?/ N
/
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
L3 .M. 2018 74-17.207R  (\sTRUCTION Consuling & Services a8
' HodZova 13

010 01 ZILINA



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: 2418
Stavba: ) . " ;i
vystavba infrastruktury
Miesto: Krasnany
Objednavatel: Obece Krasnany
Zhotovitel:
Kod Objekt

1) Naklady z rozpoctov

15 SO 15 Verejny vodojem
15.1 15.a Vodojem 100 m3
15.2 15 b Technologické potrubie
15.3 15 c Elektroinstalacia, MaR, ASR
17 S017 - Kablova pripojka k...

2) Ostatné naklady zo suhrnného listu

Celkoveé naklady za stavbu 1) + 2)

Strana2z2

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

Cena bez DPH [EUR]

147 503,97

120 905,45
86 030,71
20 330,64
14 544,10

26 598,52

0,00

147 503,97

7.12. 2018

VHS-SK-Projekt, s.r.o. Zilina
Ing. Milan Sirotiak

Regionalny rozvoj obce Krasnany, modernizacia, stavebné tpravy a

Cena s DPH [EUR]

177 004,76

145 086,54
103 236,85
24 396,77
17 452,92
31 918,22

0,00

177 004,76



Priloha €. 2 Zoznam subdodavatelov

Zoznam subdodavatelov

Zhotovitel CONSTRUCTION Consulting & Services, a. s. prehlasuje, Ze pri plneni zmluvy uzatvorenej ako
vysledok procesu verejného obstaravania pre Obec Krasiany bude v stlade s ¢l. VIII zmluvy o dielo vyuZivat
kapacity, resp. zdroje nasledovnych subdodavatefov a zaroven prehlasuje, Ze u subdodavatelov nejestvuju
dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zakona €. 343/2015 o verejnom obstaravani v

zneni neskorsich predpisov:

: Udaje o osobe opravnenej Podiel na
Nazov firmy a .
. konat' za subdodavatela celkovom
" sidlo . Predmet dodavok, prac alebo ;
s subdodavatela CHOMEIR PRI, S sluzieb - Specifikacia ahieme
1CO ' pobytu, datum narodenia, P dodavky (v %
funkcia) avEUR)
iy ve 2341, 2018

Zhotovitel: /

CONSTRUCTION Consulting & Services, as.
Hodzova 13
010 01 ZILINA




