

ZMLUVA O DIELO

na výkon prác pri zabezpečovaní údržby ciest v obci K R A S Ň A N Y v zimnom období 2018/2019 pre bežné zimné podmienky / zmluvná mechanizácia I. poradia

I. ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ:

Vladimír Cigánik, kpt. Nálepku 265, 013 03 Krasňany

IČO: 44079796 nie je platca DPH

a

Objednávateľ:

Obec Krasňany, 013 03 Krasňany 22

V zastúpení: Ing. Jana Žáková PhD. – starostka obce

IČO: 00321401

DIČ: 2020677538

II. PREDMET PLNENIA

Výkon prác a činností na:

- MK na údržbu, ktorých budú uzatvorené zmluvy,
- pracoviskách a odstavných plochách, ktoré sú v správe obce Krasňany zabezpečujúcich zjazdnosť, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, pri používaní ciest v zimnom období a to za podmienky vyhlásenia bežných zimných podmienok pre zimnú údržbu komunikácií.

Za týmto účelom sa zhotoviteľ zaväzuje:

1. V čase od 17.12.2018 do 31.03.2019 koordinovať pohyb dopravných prostriedkov a mechanizmov určených pre zimnú údržbu ciest obce Krasňany tak, aby tieto boli schopné nasadenia na výkon do 4 hodín po vyhlásení bežných zimných podmienok traktor + radlicu pristaviť do 1 hod. od začatia sneženia.
2. Pred začatím výkonu ZÚC vykonať školenie vlastných pracovníkov určených pre vykonávanie zimnej údržby ciest o bezpečnosti a organizačných opatreniach pre zabezpečenie údržby diaľnic a ciest v zimnom období vydaných MDPT SR č. j. 2231/241/95 zo dňa 11.9.1995 v znení neskorších predpisov.
3. Pristaviť nasledovne zimnej prevádzky schopné vozidlo a mechanizmus s osádkou v nepretržitej prevádzke:
1 ks traktor s radlicou nepretržite od 17.12.2018 do 31.03.2019 a vykonávať s nimi práce podľa pokynov zmocneného pracovníka p. Vladimíra Cigánika, aj v dňoch pracovného pokoja.

Realizované výkony riadne evidovať v prvotných dokladoch platných celoštátne pre evidenciu príslušných výkonov vozidiel a mechanizmov.

Rozpis vykonaných prác v prvotných dokladoch musí obsahovať:

- celkový čas trvania výkonu smeny (smeny)
- čas montovania alebo opravy pluhovacieho zariadenia
- čas pohotovosti na stredisku
- ubehnuté km pri oraní
- celkový počet km pri oraní a posype ubehnutých bez nákladu (bez orania alebo posypu)
- miesto pravidelného stanovišťa v čase pohotovosti.

Údaje v týchto dokladoch musia byť overené a podpísané príslušným zodpovedným pracovníkom po skončení každého výkonu.

4. Sledovať pristavenie vozidiel a mechanizmov s osádkami.

III. ZA ZHOTOVITEĽA BUDE URČENÝ ZODPOVEDNÝ PRACOVNÍK

Meno a priezvisko: František Čigánik

Č. telefónu:

Ktorý bude preberať pokyny (objednávateľa) v prípade:

- a) v čase predpokladu vyhlásenia bežných zimných podmienok
- b) v čase vyhlásenia bežných zimných podmienok až do uvedenia všetkých v zmluve uvedených vozidiel a mechanizmov do výkonu prác pri ZÚC.

Tento zodpovedný pracovník bude zodpovedať za riadne pristavovanie vozidiel a mechanizmov vrátane posádok pre ZÚC podľa uzatvorenej zmluvy v čase trvania bežných podmienok. Zhotoviteľ sa zaväzuje pristaviť vozidlá a mechanizmy uvedené v čl. II. tejto zmluvy a zahájiť činnosť do 4. hod. po vyhlásení bežných zimných podmienok na základe výzvy obdržanej od dispečingu objednávateľa. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje realizovať opatrenia na pohotovosť mechanizmov s osádkou pri zhoršení počasia a predpoklade vyhlásenia bežných zimných podmienok.

IV. ČAS PLNENIA

Táto zmluva sa uzatvára na obdobie : od 17.12.2018 do 31.03.2019

V. FAKTURÁCIA

Vykonané práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy zhotoviteľ bude fakturovať podľa skutočne vykonaných prác a výkonov:

- traktor + škrabka + posyp = **34,00 €/hod.** nie je platca DPH

Prípadné zvýšenie príplatku za pohonné hmoty bude prehodnocované po ukončení mesiaca na základe poveternostných podmienok a výšky spádu snehu.

Fakturácia bude vykonávaná pravidelne mesačne do 14 dní po skončení mesiaca a so 14 dennou splatnosťou faktúr. Zhotoviteľ priloží k faktúre originál vyúčtovania prepravného.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- a) Táto zmluva je uzatvorená podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb., Zákona č. 526/90 Zb. a ďalších platných predpisov. Zmeny zmluvných záväzkov a podmienok dohodnutých v tejto zmluve sa budú uskutočňovať formou dodatku k zmluve.
- b) Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Po podpise štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán, jeden rovnopis zmluvy je pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

Krasňany dňa: 14.12.2018

Za zhotoviteľa:

Vladimír CIGÁNIK
013 03 Krasňany 265
IČO: 3256643
Tel./f: 03/116373

Vladimír Cigánik

Za objednávateľa:



Ing. Jana Žáková
Starostka obce